
 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL  

RURAL DE SAN ANDRES 

 

 

CONTRATO PARA EL PROCESO DENOMINADO: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS” 

 

 

CÓDIGO: No. CDC-GADPSAG-2024-0001 

 

 

 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, legalmente representada por el Dr. Héctor Enrique 

Silva Gavilanes, en calidad de presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

San Andrés, con RUC 0660824230001 a quien en adelante se le denominará “Contratante”; y, por otra la 

Ing. Verónica Geoconda Guilcapi Avalos, con RUC 0603968769001, a quien en adelante se le denominará 

“Contratista”. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

Cláusula Primera. - ANTECEDENTES 

 

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

y 43 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la ejecución 

de la: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN 

DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PAARROQUIAL RURAL SAN ANDRÉS. 

 

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante resolvió aprobar 

el pliego del procedimiento de Consultoría – Contratación Directa Nro. CDC-GADPSAG-2024-00001, 

para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN 

DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANDRÉS. 

 

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria Nro. 

73.06.01 denominada: Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada, conforme consta en la 

certificación N°.UFGADPR.SAN ANDRES 009-04-2024 conferida por el Ing. Ángel Calderón Coello 

Tesorero. 

 

1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el 10 de abril del 2024 a las 16:00, a través del Portal Institucional 

del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

Luego del procedimiento correspondiente, el Dr. Héctor Enrique Silva Gavilanes, en su calidad de presidente 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, mediante RESOLUCIÓN DE 

ADJUDICACIÓN NRO. 006-GADPRSA-2024, del 06 de mayo del 2024, adjudicó la ejecución de la 

consultoría denominada: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANDRÉS, al 

oferente Ing. Verónica Geoconda Guilcapi Avalos, con RUC 0603968769001, por el monto de  $15986.00 

(Quince mil novecientos ochenta y seis 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin Incluir IVA.

  CONDICIONES PARTICULARES  



 

 

 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 

 

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP) 

incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoría contratada. 

 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Consultoría (CGC) publicados y 

vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 

Contratación Pública. 

 

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman. 

 

d) Las garantías presentadas por el contratista - Buen uso del anticipo, póliza No. 1185041, de fecha 

15 de mayo del 2024. 

 

e) La resolución de ADJUDICACIÓN NRO. 006-GADPRSA-2024, del 06 de mayo del 2024 

 

f) La certificación del Tesorero que acredite la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad 

de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

 

g) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes. 

 

h) En el caso que el bien a ser adquirido corresponda a uno de la lista de los CPCs publicados en el 

Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, que constan en el Anexo 20 de 

la Codificación y Actualizaciones de las Resoluciones del SERCOP, se considerará como parte 

integrante del contrato los requerimientos correspondientes al nivel de Transferencia de 

Tecnología, según corresponda. 

 

Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO 

 

3.1 La contratista se obliga con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San 

Andrés a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma la: CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PAARROQUIAL RURAL SAN ANDRÉS. 

 

3.2 Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoría, con sujeción a su oferta, plan de 

trabajo y metodología, términos de referencia, anexos, Condiciones Generales de los Contratos de 

Ejecución de Consultoría (CGC), instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto 

los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad 

de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable. 

 

3.3 El contratista se obliga con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés 

a cumplir con todos los requerimientos y compromisos determinados según el nivel de transferencia de 

tecnología que se requiera para uno de los bienes que constan en el Anexo 20 de la Codificación y 

Actualización de Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

Cláusula Cuarta. - OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

 

4.1 En virtud de la celebración del contrato, el Consultor se obliga a prestar los servicios para la  

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 



 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANDRÉS y todo aquello 

que fuere necesario para la total ejecución del objeto de la Consultoría, de conformidad con la oferta 

negociada, los términos de referencia, pliegos y las condiciones generales y especiales y los demás 

documentos contractuales. 

 

Cláusula Quinta. - ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 

5.1 En cumplimiento del objeto del presente contrato, la Consultora se compromete a prestar al 

Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Rural de San Andrés todos los servicios que sean 

necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoría y en general los que a continuación se indican: 

 

1. El consultor deberá entregar en el plazo de hasta 20 días, a partir de la disponibilidad del 

anticipo, el informe de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial PDOT 2019-2023 de la Parroquia San Andrés. 

 

2. En un plazo de hasta 30 días a partir de la   entrega del informe de seguimiento y 

evaluación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial PDOT 2019-2023 de la Parroquia 

San Andrés, se entregará el documento de la fase de DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO sobre 

la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia San 

Andrés, que debe contener el análisis integral territorial, basado en la información de 

diagnóstico presentada, agregando la información en el marco de sus competencias. 

 

3. En un plazo de hasta diez días, a partir de la entrega del diagnóstico, se entregará el documento 

que contenga la fase de PROPUESTA, con una propuesta a largo plazo y propuesta de 

Gestión, El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia San Andrés, estará articulada al Plan Nacional del Gobierno, 

ODS, municipios y prefectura locales conforme la normativa legal vigente y articulada a 

organismos de control. 

 

4. En un plazo de diez días, a partir de la entrega de la propuesta, se entregará el documento que 

contenga el Modelo de lo propuesto, con la inclusión de inserción de estratégica territorial, 

formas de gestión, estrategias transversales y seguimiento y evaluación. 

 

5. En un plazo de Díaz días, a partir de la entrega de lo prescrito en numeral 4, de manera 

coordinada con el GAD parroquial se realizará la SOCIALIZACION Y RESOLUCION DE 

VALIDACION DE LA ACTUALIZACION DEL PDOT por el concejo de planificación 

parroquial y la APROBACION de la junta parroquial. 

El Consultor deberá entregar los productos acordes a los estándares establecidos por Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial y las demás instancias que estén vinculadas con el desarrollo de la 

consultoría. 

 

Al finalizar el estudio se entregará el documento Plan De desarrollo y ordenamiento Territorial de la 

parroquia San Andrés, 2023 -2027 en el siguiente formato: 

 

 

a. Empastado (2) 

b. Encuadernado con espiral (3) 

d. Encuadernado de mapas en A3 con índice, (1) ejemplar 

e. Índice automático de información contenida y glosario de términos. 

f. Se utilizarán separadores para indicar los inicios de cada tema. 

g. Deberá registrar su firma en la última hoja del estudio. 

 



 

 

 

 

h. Deberá constar en la carátula del Informe Final los datos del Estudio (título y código), Período de 

Contratación y meses de presentación de los informes. 

i. Todo el estudio se entregará en respaldo digital, formatos editables. 
 
 
 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SAN ANDRES - GUANO 

FASES ETAPAS INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN RESPONSABLE TIEMPO 

ESTIMADO 

 
 

 

 
 

 

 
PLAN DE 

TRABAJO - 

PREPARATO
RIA 

 
 

 

INSUMOS 
TÉCNICOS 

Análisis del PDOT Vigente  
EQUIPO 

CONSULTOR, 

EQUIPO 
TÉCNICO 

GADPR, EQUIPO 

PDOT, 
ADMINISTRADO

R DE CONTRATO 

 
 

 

 
 

 

 
 

20 días 

Reportes de alerta del SIGAD 

Revisión de Informes anuales del seguimiento y 

Evaluación al PDOT 

Revisión y análisis de instrumentos de 
Planificación 

Revisión de instrumentos de planificación 

institucional 

Sistemas de información local 

Preparación de la información 

INSUMOS 

INFORMATIVOS 

Revisión de competencias y facultades EQUIPO 

CONSULTOR, 

EQUIPO 
TÉCNICO 

GADPR, EQUIPO 

Revisión de competencias y facultades 

 

 
REQUERIMIENTOS 

INSTITUCIONALES 

Conformación del equipo de trabajo  

EQUIPO 
CONSULTOR, 

EQUIPO 

TÉCNICO 
GADPR, EQUIPO 

PDOT, 

ADMINISTRADO
R DE 

CONTRATO, ALC 

Conformación de los Consejos de Planificación 
Local 

Mapeo de actores 

Elaboración del plan de trabajo general del 

proyecto (metodologìa y 

cronograma) 

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 

 
 

 

 
DIAGNÓSTI

CO 

ESTRATÈGI
CO 

CARACTERIZACIÓ
N GENERAL 

CENSO, PDOT Vigente, Datos históricos de la 
parroquia, Relatos de 

historiadores, Información secundaria, fotografías 

 
EQUIPO 

CONSULTOR 

 
 

 

 
30 días 

ANÁLISIS POR 
SISTEMAS 

Análisis de variables de cada sistema con 
Información Primaria y Secundaria 

EQUIPO 
CONSULTOR 

ANÁLISIS 

ESTRATÉGICO 

Lectura crítica por sistema del territorio EQUIPO 

CONSULTOR 

 
SISTEMATIZACIÓN 

DE PROBLEMAS 

 
Sistematización de datos, problemas, 

potencialidades y desafíos 

EQUIPO 
CONSULTOR, 

EQUIPO 

DE TRABAJO 
PDOT, EQUIPO 

TÉCNICO 

GADPR, ALC 

MODELO 
TERRITORIAL 

ACTUAL 

Levantamiento de información Secundaria en 
territorio - Representación 

gráfica de la organización del territorio 

 
EQUIPO 

CONSULTOR 

 
 

 

PROPUESTA 

PROPUESTA 
LARGO PLAZO 

Visión de desarrollo  
 

EQUIPO 

CONSULTOR, 
EQUIPO 

TÉCNICO GADPR 

 
 

 

10 días 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

PROPUESTA DE 

GESTIÓN 

Análisis funcional de unidades territoriales 

Objetivos, políticas, metas, indicadores 

Planes, programas, proyectos y presupuestos 

Modelo territorial deseado 

 
 

 

 
 

 

MODELO DE 
GESTIÓN 

INSERCIÓN 
ESTRATÉGICA 

TERRITORIAL 

Mapeo de actores, Análisis estratégico, PDOT 
vigente 

 
 

 

 
 

EQUIPO 

CONSULTOR, 
EQUIPO 

TÉCNICO GADPR 

 
 

 

 
 

10 días 

 

FORMAS DE 
GESTIÓN 

Aspiraciones del GAD, Actores en el territorio, 

Matriz de problemas 
potencialidades y Desafíos, propuestas programas 

y proyectos identificados 

 
 

ESTRATEGIAS 

TRANSVERSALES 

Incorporación de 4 ejes transversales: Igualdad 
de derechos, Proteccion frente a riesgos y 

desastres, Adopción de medidas frente al cambio 

climático 



 

y Desnutrición Crónica Infantil 

 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Seguimiento de informes anuales 

Identificación del alcance componentes y otros 

instrumentos 
complementarios 

Establecer un equipo técnico responsable 

 

 
 

SOCIALIZA

CIÒN Y 
APORBACIÓ

N 

 

 
ACTA DE 

SOCIALIZACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN DE 

LA 
ACTUALIZACIÓN 

DEL PDOT 

 

Aprobación del CPL y Legislativo del GAD 
parroquial 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
EQUIPO 

CONSULTOR 

 

 
 

10 días Informe ejecutivo final del proceso que sintetice 

la metodología y 
productos concretos obtenidos en cada fase de la 

actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado de la parroquial de San Andrés 

 

 

 

 
 

 

PRODUCTO 
FINAL 

 

 

 

 
 

 

REPRODUCCIÓN E 
IMPRESIÓN DE 

DOCUMENTOS 

Entregar un banco de proyectos por cada 

componente. Al finalizar el estudio 

se entregará el documento Plan De desarrollo y 

ordenamiento Territorial de la parroquia San 
Andrés, 2023 -2027 en el siguiente formato: 

 

 

 

 
 

 

10 días 
Empastado (2) 

Encuadernado con espiral (3) 

Encuadernado de mapas en A3 con índice, (1) 

ejemplar 

Índice automático de información contenida y 

glosario de términos. 

Se utilizarán separadores para indicar los inicios 

de cada tema. 

Deberá registrar su firma en la última hoja del 

estudio. 

Deberá constar en la carátula del Informe Final 

los datos del Estudio (título y 
código), Período de Contratación y meses de 

presentación de los informes. 

Todo el estudio se entregará en respaldo digital, 
formatos editables 

 

Cláusula Sexta. - PRECIO DEL CONTRATO 

 

6.1. El valor estimado del presente contrato, que la contratante pagará al contratista, es de $15986.00 

(Quince mil novecientos ochenta y seis 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin Incluir 

IVA, de conformidad con la negociación realizada. 

 

6.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados constituirán la única 

compensación al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que 

tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato. 

 

Cláusula Séptima. - FORMA DE PAGO 

 

7.1. La contratante entregará al contratista, en calidad de anticipo; el (50%) cincuenta por ciento del 

valor total del contrato en calidad de anticipo, debiendo entregar previamente la garantía conforme lo 

establece el Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

7.2. El valor restante del contrato, esto es el (50%) cincuenta por ciento, se pagará previa presentación del 

informe final y aceptación del administrador de contrato que contenga la FASE DIAGNOSTICO, FASE 

PROPUESTA Y MODELO DE GESTION sobre la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, actas entrega recepción, informe del administrador de contrato, factura y 

otros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cláusula Octava. - GARANTÍAS 

 

8.1.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías: 

 

8.2.- El contratista entregará una Póliza de Buen uso del anticipo, la cual garantizará que todos los 

recursos entregados como anticipo sean correctamente utilizados por el Consultor. 

 

8.3.-Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 118 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo 

que será vigilado y exigido por la contratante. 

 

Cláusula Novena. - PLAZO 

 

9.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (90) 

noventa días calendarios, contados a partir de la notificación por escrito por parte del administrador 

de contrato respecto de la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria por el contratista. 

 

 

Cláusula Décima. - MULTAS 

 

10.1.- Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, así como 

por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de 

retraso, las multas se calcularan por cada día de retraso; las multas se calcularán sobre el porcentaje de 

las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato y 

términos de referencia y serán del 1 por mil, de acuerdo a lo siguiente: Sobre la base del Art. 71 de la 

LOSNCP (…) 

 

10.2.- Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme 

el cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que 

se determinan por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que 

se encuentran pendientes de ejecutarse. 

 

 

Cláusula Undécima. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS 

 

11.1.- El contrato no se sujetará al sistema de reajuste de precios, por lo tanto, el contratista renuncia al 

mismo. 

 

Cláusula Duodécima. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

 

12.1 La contratante designa al Sr. Belisario Lluay, en calidad de administrador de contrato, quien 

deberá atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forman parte del presente 

contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en los artículos 295 al 

303 de Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

12.2 La contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al contratista 

la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cláusula Décima Tercera. - TERMINACION DEL CONTRATO 

 

13.1 Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del 

Contrato. 

 

 

13.2 Causales de Terminación unilateral del contrato. -Tratándose de incumplimiento del 

contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos 

en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales: 

 

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesión, 

enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su 

estructura de propiedad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se 

produjo tal modificación; 

 

b) Si la contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, 

capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las 

acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que 

represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del contratista; 

 

c) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de oferta 

-Presentación y compromiso; 

 

d) En caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o 

inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento 

precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación 

y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima 

autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin 

perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. 

 

e) Cuando las multas superen el 5% del monto total del contrato. 

 

13.3.- Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la terminación 

unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

Cláusula Décima Cuarta. - LABORAL 

 

14.1.- GUILCAPI AVALOS VERÓNICA GEOCONDA., asume de forma exclusiva la 

responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones patronales, y tributarias establecidas en el 

Código de trabajo, la Ley de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social – IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y demás 

leyes conexas. En consecuencia, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San 

Andrés, está exenta de toda obligación respecto del personal de GUILCAPI AVALOS VERÓNICA 

GEOCONDA Sin perjuicio de lo cual, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

San Andrés, ejercerá el derecho de repetición que le asiste en el caso de ser obligada al pago de 

cualquier obligación, ordenado por autoridad competente. 

 



 

 

 

 

Cláusula Décima Quinta. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

15.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las 

partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el Código 

Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la 

controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el 

domicilio de la entidad contratante. 

 

15.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara 

conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo 

lo que sea aplicable al presente contrato. 

 

Cláusula Décima Sexta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

 

16.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 

formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre 

el administrador del contrato y el contratista se harán a través de documentos escritos o por medios 

electrónicos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento. 

 

Cláusula Décima Séptima. - DOMICILIO 

 

17.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la 

en la provincia de Chimborazo, parroquia San Andrés. 

 

17.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 

 

La contratante: 

Provincia: Chimborazo 

Cantón: Guano 

Parroquia: San Andrés  

Dirección: César Naveda y César Camacho 

Teléfono: 032904-472 

Correo electrónico: sanandresguanochimborazo@yahoo.es 

 

El contratista: 

Provincia: Chimborazo  

Cantón: Riobamba  

Parroquia: Veloz 

Dirección: Barcelona y Luxemburgo; manzana B  

Teléfono: 0998332537 

Correo electrónico: veronigga_@hotmail.com 

 

Cláusula Décima Octava. - ACEPTACION DE LAS PARTES 

 

18.1.- Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan 

el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos Consultoría, publicado en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria 

del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que lo están 

suscribiendo. 

 



 

 

 

 

18.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

 

Dado, en la provincia de Chimborazo, parroquia San Andrés a los 06 días del mes de mayo del 2024 

 

 

 

 

 
 

………………………………………….. ……………………………………. 

Dr. Héctor Enrique Silva Gavilanes Ing. Verónica Geoconda Guilcapi Avalos 

CONTRATANTE CONTRATISTA 

RUC 0660824230001 RUC 0603968769001 
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